
Calculatie 20240142 Installaties Utiliteitsbouw

Offerte 002  
Offertedatum   23-12-2024

Afdeling   Verkoop 

Aanvrager   Loods 5 Amersfoort B.V.

H. Loods

Uitvoeringslocatie   Euroweg 1 

3825HA Amersfoort

 
 

23-12-24Printdatum:

Pagina: 1/5

Interne begroting

11:13Printdatum:

Naam

108.726,02

Totaal(€)

500,00

Kosten(€)

28.150,00

Onderaanneming(€)Arbeid(€)

18.431,20

Uren

392,26

Materiaal(€)Aantal

61.644,82

Materieel(€)

1,000.0 Gebouw

1

103.688,32500,0024.950,0016.671,20352,261,00 61.567,120.1 Ruimte

5.037,703.200,001.760,0040,001,00 77,700.2 Dak

Naam

103.688,32

Totaal(€)

500,00

Kosten(€)

24.950,00

Onderaanneming(€)Arbeid(€)

16.671,20

Uren

352,26

Materiaal(€)Aantal

61.567,12

Materieel(€)

1,000.1 Ruimte

2

22.059,3418.250,002.560,0064,001,00 1.249,3410. Sloopwerkzaamheden

9.274,13500,00842,0021,051,00 7.932,1360. Verwarmingsinstallaties

56.778,546.500,001.280,0032,001,00 48.998,5461. Ventilatie- en luchtbehandeling

1.274,90200,00630,0015,751,00 444,9062. Koelinstallaties

8.719,806.100,8088,001,00 2.619,0068. Regelinstallaties

5.581,615.258,40131,461,00 323,2170. Elektronische installaties

Naam

5.037,70

Totaal(€)Kosten(€)

3.200,00

Onderaanneming(€)Arbeid(€)

1.760,00

Uren

40,00

Materiaal(€)Aantal

77,70

Materieel(€)

1,000.2 Dak

2

5.037,703.200,001.760,0040,001,00 77,7090. Dak

Omschrijving Grondslag Totaal(€)

Staartkosten

7.103,98AK Materiaal van10,00% € 71.039,78

2.589,80AK Onderaanneming van8,00% € 32.372,50

2.331,57AK Loon van11,00% € 21.196,12

Totaal staartkosten 12.025,35

Totaal calculatie 500,0061.644,82 18.431,20 28.150,00 120.751,37
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Specificatieregels

KostenKostenOnderaannemingOnderaannemingArbeidMateriaalMateriaal Uur Uren Arbeid

0.0 - 0.0 Gebouw > 0.1 Ruimte > 10. Sloopwerkzaamheden

Materieel Materieel

Totaal(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaalp/eTotaal(€)p/e(€)EhAantalOmschrijving

10. SLOOPWERKZAAMHEDEN

SLOOPWERKZAAMHEDEN

Demonteren en afvoeren bestaande LBK 1,00 post 18.250,0018.250,00 18.250,00

CV- EN GKW INSTALLATIE

Montage Directe uren 8,00 h 320,0040,001,00 8,00 320,00

Montage Directe uren 8,00 h 320,0040,001,00 8,00 320,00

Montage Directe uren 8,00 h 320,0040,001,00 8,00 320,00

Montage Directe uren 4,00 h 160,0040,001,00 4,00 160,00

Montage Directe uren 4,00 h 160,0040,001,00 4,00 160,00

Montage Directe uren 32,00 h 1.280,0040,001,00 32,00 1.280,00

WILO STRATOS MAXO 40/0,5-4 R7 1,00 st 1.247,351.247,35 1.247,35

DRAKA TECSUN PV KABEL 1X4 ZWART MTR 1,00 m 1,991,99 1,99

22.059,3418.250,002.560,00Totaal: 1.249,34

KostenKostenOnderaannemingOnderaannemingArbeidMateriaalMateriaal Uur Uren Arbeid

0.0 - 0.0 Gebouw > 0.1 Ruimte > 60. Verwarmingsinstallaties

Materieel Materieel

Totaal(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaalp/eTotaal(€)p/e(€)EhAantalOmschrijving

60. VERWARMINGSINSTALLATIES

VERWARMINGSBATTERIJ

TA MEETFLENS RVS 316L DN20 1,00 st 160,0040,004,00 4,00169,22169,22 329,22

FLENSSET DN80X88,9 DIN 2631 DS 4,00 st 126,6431,66 126,64

VUL+AFTAPKRAAN 1/2"ZWAAR MODEL 1,00 st 150,0040,003,75 3,7524,1224,12 174,12

NDL.LASSOK 3/4 2,00 st 1,840,92 1,84

HEIM KOG.KR.GL.H15 1/2"BI 2,00 st 22,3011,15 22,30

Toeslag extra 0,00 0,002,23 0,000,00 2,23

NDL.LASSOK 1/2 2,00 st 1,330,67 1,33

CIRCULATIEPOMPEN

T-koppeling las DIN2615 ST35.8 57x2,9mm T1 1,00 st 39,7539,75 39,75

Stratos MAXO 50/0,5-16 PN16 Wilo 1,00 st 52,0040,001,30 1,307.216,007.216,00 7.268,00

Set a 2st. koppelingen vlakd. +pakking mall.

2"x1.1/4"bn. Wilo
2,00 st 28,0014,00 28,00
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LEIDINGWERK CV DIKWANDIG

Lasverloop conc. DIN2616 ST35.8 114,3x88,9mm

T2
1,00 st 100,0040,002,50 2,5029,5229,52 129,52

Lasbocht 3S 90gr.42,4 5/4" 1,00 st 60,0040,001,50 1,506,156,15 66,15

Toeslag 0,00 0,005,35 0,000,00 5,35

Lasverloop conc. DIN2616 ST35.8 168,3x76,1mm

T2
1,00 st 63,7863,78 63,78

Aansluiten op bestaandeverwarmingsleidingen 1,00 post 160,0040,004,00 4,00 160,00

Stelposten 1,00 st 500,00 500,00 500,00

Monteur 4,00 h 160,0040,001,00 4,00 160,00

DRAK PRO 16 ECA VD 3G2,5 RO100 100,00 m 163,611,64 163,61

Kabelgoot, schroefloos gekoppeld 1,00 m 0,75 0,7532,2932,29 62,29

9.304,13500,000,00842,00Totaal: 7.932,13 500,00

KostenKostenOnderaannemingOnderaannemingArbeidMateriaalMateriaal Uur Uren Arbeid

0.0 - 0.0 Gebouw > 0.1 Ruimte > 61. Ventilatie- en luchtbehandeling

Materieel Materieel

Totaal(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaalp/eTotaal(€)p/e(€)EhAantalOmschrijving

61. VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELING

LBK toevoer 40.000 m3/h 1,00 st 640,0040,0016,00 16,0034.444,7334.444,73 35.084,73

LBK retour 40.000 m3/h 1,00 st 640,0040,0016,00 16,0014.553,8114.553,81 15.193,81

Bouwen en montage LBK toevoer en retour 1,00 pst 6.500,006.500,00 6.500,00

56.778,546.500,001.280,00Totaal: 48.998,54

KostenKostenOnderaannemingOnderaannemingArbeidMateriaalMateriaal Uur Uren Arbeid

0.0 - 0.0 Gebouw > 0.1 Ruimte > 62. Koelinstallaties

Materieel Materieel

Totaal(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaalp/eTotaal(€)p/e(€)EhAantalOmschrijving

62. KOELINSTALLATIE

KOELBATTERIJ

TA MEETFLENS RVS 316L DN20 1,00 st 160,0040,004,00 4,00169,22169,22 329,22

FLENSSET DN80X88,9 DIN 2631 DS 4,00 st 126,6431,66 126,64

VUL+AFTAPKRAAN 1/2"ZWAAR MODEL 1,00 st 150,0040,003,75 3,7524,1224,12 174,12

NDL.LASSOK 3/4 2,00 st 1,840,92 1,84

HEIM KOG.KR.GL.H15 1/2"BI 2,00 st 22,3011,15 22,30

NDL.LASSOK 1/2 2,00 st 1,330,67 1,33

CIRCULATIEPOMPEN

Note: Exclusief levering en montage

LEIDINGWERK CV DIKWANDIG

Lasverloop conc. DIN2616 ST35.8 114,3x88,9mm

T2
1,00 st 100,0040,002,50 2,5029,5229,52 129,52
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Lasbocht 3S 90gr.42,4 5/4" 1,00 st 60,0040,001,50 1,506,156,15 66,15

Lasverloop conc. DIN2616 ST35.8 168,3x76,1mm

T2
1,00 st 63,7863,78 63,78

Aansluiten op bestaandeverwarmingsleidingen 1,00 post 160,0040,00 200,004,00 200,004,00 360,00

1.274,90200,00630,00Totaal: 444,90

KostenKostenOnderaannemingOnderaannemingArbeidMateriaalMateriaal Uur Uren Arbeid

0.0 - 0.0 Gebouw > 0.1 Ruimte > 68. Regelinstallaties

Materieel Materieel

Totaal(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaalp/eTotaal(€)p/e(€)EhAantalOmschrijving

68. REGELINSTALLATIES

Engineer IA Directe uren 32,00 h 2.787,2087,101,00 32,00 2.787,20

Engineer IA Directe uren 16,00 h 1.393,6087,101,00 16,00 1.393,60

Chef monteur Directe uren 8,00 h 384,0048,001,00 8,00 384,00

Chef monteur Directe uren 8,00 h 384,0048,001,00 8,00 384,00

Chef monteur Directe uren 24,00 h 1.152,0048,001,00 24,00 1.152,00

WATERZIJDIGE KLEPPEN

Elektr. 3-weg PI-CCV Energy Klep AC/DC 24V

DN40 PN25 Belimo
1,00 st 1.960,001.960,00 1.960,00

Regelafsluiter gemotoriseerd AMZ 113 DN15 1/2"

230V Danfoss
1,00 st 350,00350,00 350,00

LUCHTZIJDIGE KLEPPEN

Luchtklepmotor 24V 2-10V 20Nm Belimo 1,00 st 309,00309,00 309,00

8.719,806.100,80Totaal: 2.619,00

KostenKostenOnderaannemingOnderaannemingArbeidMateriaalMateriaal Uur Uren Arbeid

0.0 - 0.0 Gebouw > 0.1 Ruimte > 70. Elektronische installaties

Materieel Materieel

Totaal(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaalp/eTotaal(€)p/e(€)EhAantalOmschrijving

VOEDING REGELKAST

WAV PVC ET BUIS  3/4 GRIJS LG4 96,00 m 576,0040,000,15 14,4046,320,48 622,32

WAV AFVRBS 40  ULTRA3      LG4 80,00 m 3.968,0040,001,24 99,20158,211,98 4.126,21

WADL EXPANSIESTUK 2DELIG 50 L 15,00 st 228,0040,000,38 5,7051,513,43 279,51

VERVANGEN WANDCONTACTDOZEN

GIRA WCD RA 2V OPB ZWG 4,00 st 6,4040,000,04 0,1632,218,05 38,61

WAV VSV SOK    3/4 GRYS   ZK50 50,00 st 12,690,25 12,69

OBO MAGIC ZADEL  19/20MM DS100 100,00 st 480,0040,000,12 12,0022,270,22 502,27

5.581,615.258,40Totaal: 323,21
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KostenKostenOnderaannemingOnderaannemingArbeidMateriaalMateriaal Uur Uren Arbeid

0.0 - 0.0 Gebouw > 0.2 Dak > 90. Dak

Materieel Materieel

Totaal(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaal(€)p/e(€)Totaalp/eTotaal(€)p/e(€)EhAantalOmschrijving

Dakdekken 8,00 h 320,0040,001,00 8,00 320,00

Voorman 8,00 h 320,0040,001,00 8,00 320,00

Spuitwerk 8,00 h 480,0060,001,00 8,00 480,00

Vegen/reinigen bestaand dak 16,00 h 640,0040,001,00 16,00 640,00

Verwijderen en opnieuw leggen van klinkers,

inclusief opnieuw inwassen
40,00 m² 3.200,0080,00 3.200,00

Novapren D14 10,00 m² 77,007,70 77,00

Coagulant 10,00 m² 0,700,07 0,70

5.037,703.200,001.760,00Totaal: 77,70
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